


УТВЪРДИЛ:

Кмет: Цветислава Цветкова

Дата: 31.07.2020г.



ПРОТОКОЛ
По реда на чл.181, ал.4 от ЗОП.

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-05-325 от 16.06.2020г. на Кмета на община Трън, за разглеждане на получени оферти в процедура „Публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Основен ремонт покрив спортна зала - гр. Трън“, публикувана в Регистъра за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки под № 00147-2020-0009.

Първото заседание на комисията се проведе на 16.06.2020 год., от 09:00 часа, на което комисията се събра в открито заседание в Община Трън, гр. Трън, пл. "Владо Тричков" №1 – Сградата на общинска администрация Трън– I-ви етаж – заседателна зала, в следният състав:

Председател:

инж. Румяна Младенова – Заместник кмет на община Трън;

Членове:

1. Милен Георгиев - юрист в община Трън;
2. инж.Евгения Такова – директор Дирекция “УТОСИП“ на община Трън;
3. Левчо Стратиев - ст. специалист „Строителен техник“ в община Трън;
4. Детелина Илкова - ст. счетоводител в Община Трън.

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени за участие в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки с предмет: „Основен ремонт покрив спортна зала - гр. Трън “.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията.

Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на председателя на комисията, за което бе съставен протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП, който бе подписан от предаващото лице и председателят на комисията.

Комисията констатира, че в Деловодството на община Трън, за участие в процедурата са подадени две оферти. При приемане на офертите, същите са регистрирани в регистъра при Деловодството на община Трън, като върху опаковките са отбелязани: входящ номер, датата и часа на получаването им.

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците в процедурата и представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията оповести участниците, съгласно Регистъра на получените оферти, а именно:

Участник № 1 „АБ и Ю инженеринг“ ООД с оферта вх. № 0-02-34 от 12.06.2020г. – 15:24 ч.

Участник № 2 - „Ринекс-М“ ЕООД с оферта вх. № 0-02-35 от 15.6.2020г. – 10:44 ч.

След като се запознаха с Регистъра на подадените оферти и описаните в него участници, членовете на комисията на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП попълниха декларации в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката всеки участник е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя.

Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на постъпването им и проверка на съдържанието им. При отваряне на опаковките, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП. Опаковките бяха отворени от Председателя на комисията.

Участник № 1 - „АБ и Ю инженеринг“ ООД.

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение не бяха подписани от представител на участниците, тъй като на публичното заседание не присъстваха такива.

Участник № 2 - „Ринекс-М“ ЕООД.

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и е с ненарушена цялост.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение не бяха подписани от представител на участниците, тъй като на публичното заседание не присъстваха такива.

След извършените действия по чл. 54, ал. 3 – 5 приключи публичното заседание на комисията по отваряне на офертите.

На следващо закрито заседание провело се на 02.07.2020г. комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане по същество на представените документи за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от възложителя условия.

В процеса на работа на комисията бе установено следното:

I. ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.107, т.4 ОТ ЗОП.

По публични данни, с удостоверителен характер, публикувани по партидите на участниците в Търговски регистър, комисията констатира, че по отношение участниците не се намират данни към момента на подаване на офертите да има „свързани лица“ и е допустимо участието им в процедурата.

На всеки етап от процедурата, на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Комисията пристъпи към проверка на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в съответствие с разпоредбите на чл.54, ал.7 от ППЗОП, в закрито заседание.

На този етап комисията ще извърши проверка на декларираните обстоятелства и представените с офертите документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, с изискванията, поставени от възложителя.

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор или с изискванията, същите ще бъдат описани изчерпателно в настоящия протокол.

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

В процеса на работа на комисията бе установено следното:

Участник № 1 - „АБ и Ю инженеринг“ ООД.

При прегледа на документите, представени в офертата на кандидата, Комисията установи следното.

Участника не е представил цифрово подписан ЕЕДОП.

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г., Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид, независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка. Горните изисквания са въведени и в указанията за участие в обществената поръчка.

В обявлението за участие в процедурата в раздел VI.3) **Допълнителна информация, Възложителя е поставил следното условие:** 3. При подаване на офертата участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

В Указанията за участие в обществената поръчка в раздел VI. Съдържание на офертата Възложителят е записал следният текст:

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя. Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП Единният европейски документ за обществени поръчки ЕЕДОП се предоставя задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия - **Образец №2.**

ВАЖНО!!! Представения от участника ЕЕДОП в електронен вид трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Видно от горното участника не спазил изискванията на Възложителя и закона за цифрово подписване на подаденият ЕЕДОП.

Комисията реши да разгледа представеният неподписан, съгласно изискванията на закона и Възложителя ЕЕДОП и да извърши констатации по него. При прегледа на неподписаният ЕЕДОП, представен в офертата, комисията установи следното:

1. В представеният ЕЕДОП от участника не са посочени национални бази данни, респективно публични регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация (чл.67, ал.1 от ЗОП във вр. с чл.43 от ППЗОП и изискванията на възложителя), например за Република България: Национална агенция по приходите (www.nar.bg), Министерство на правосъдието, Бюра за съдимост (www.mjs.bg), Агенция по вписванията Търговски регистър и/или др.

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения критерий за подбор.

2. В представеният ЕЕДОП от участника в част VI на ЕЕДОП участникът не е попълнил информацията по кои части /раздели/ точки за представяне на съгласие за достъп към възложителя за конкретната поръчка - изискващата се информация във вторите квадратни скоби, както и не е посочил името на възлагащият орган първите квадратни скоби.

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения критерий за подбор.

Участник № 2 - „Ринекс-М“ ЕООД.

При прегледа на документите, представени в офертата на кандидата, Комисията установи следното.

При прегледа на документите, представени в офертата на кандидата, Комисията установи следното.

1. В представеният ЕЕДОП от участника не са посочени национални бази данни, респективно публични регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация (чл.67, ал.1 от ЗОП във вр. с чл.43 от ППЗОП и изискванията на възложителя), например за Република България: Национална агенция по приходите (www.nar.bg), Министерство на правосъдието, Бюра за съдимост (www.mjs.bg), Агенция по вписванията Търговски регистър и/или др.

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения критерий за подбор.

2. В представеният ЕЕДОП участника е декларирал, като критерии за подбор изпълнен обект: „Енергоспестяващи мерки и ремонт на подпорна стена с височина 2 м. над нивото на прилежащия в основата терен в Детска градина „Снежанка-филиал“ в гр. Велики Преслав“. Период на изпълнение 08.02.2019г. – 21.03.2019г. След отправено запитване до община Велики Преслав се установя, че изпълнител на посоченият от участника обект е ДЗЗД „Геонекс билд“ с БУЛСТАТ 177328249, а не декларирано в ЕЕДОП „Ринекс-М“ ЕООД. При направена справка в Агенцията по вписванията - регистър БУЛСТАТ се установява, че участника „Ринекс-М“ ЕООД участва в посоченото дружество по Закона за задълженията и договорите. Във връзка с горното комисията извърши справка в публично достъпният регистър на Камарата на строителите. От извършената справка се установява, че участника е че участникът е регистриран за първи път на 27.02.2020г. с протокол №1333. Горното се потвърждава и от подадената от участника информация в ЕЕДОП. Видно от условията на обществената поръчка за която участника е декларирал изпълненият обект се е изисквало регистрация в Камарата на строителите за Първа група – пета категория.

С оглед на изложеното участника, следва да представи доказателства от страна на възложителя община Велики Преслав – удостоверение за добро изпълнение от което да е видно, че именно участника в обединението „Ринекс-М“ ЕООД е изпълнявал строително-монтажните работи на обекта.

Участникът следва да отстрани посоченото несъответствие с поставения критерий за подбор.

3. В представеният ЕЕДОП участника е декларирал наличието на сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, но не е посочил описание.

4. В представеният ЕЕДОП участника е декларирал наличието на сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление, но не е посочил описание.

След осъществено разглеждане на документите от офертите относно лично състояние и критериите за подбор на участниците за участие в процедурата и във връзка установените несъответствия и/или нередовности, комисията,

РЕШИ:

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията изпраща настоящия протокол на всеки един от участниците в процедурата и го публикува в „Профила на купувача” по партидата на обществената поръчка и **определя срок от 5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на протокола, за представянето на документи за отстраняване на посочените по-горе несъответствия, ако има такива.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

При представяне на нов ЕЕДОП, той се представя в електронен вид, подписан цифрово и приложен на подходящ оптичен носител. Форматът в който се представя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Допълнителните документи следва да се представят в запечатан, непрозрачен плик, с надпис „Допълнителни документи към оферта за участие в процедура „публично състезание“ по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Основен ремонт покрив спортна зала - гр. Трън” и изписано наименованието на участника, съгласно указанията за обществената поръчка.

Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на Общинска администрация – Трън, гр. Трън, п.к.2460, пл. „Владо Тричков“ № 1.

Участниците, могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или куриерска служба, като разходите са за тяхна сметка и се съобразят с крайния срок за постъпване на документите при Възложителя.

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините, посочени в ЗОП, както и да организира публикуването на протокола в „Профила на купувача”.

Комисията приключи своята работа отразена в протокол №1 на 02.07.2020 г. в 13.00 часа. В работата си отразена в протокол №1, комисията е заседавала на едно открито и едно закрито заседания, като особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички решения са взети с единодушие от членовете на комисията.

На **13.07.2020** год., от **09:00** часа, на закрито заседание в Община Трън, гр. Трън, пл. "Владо Тричков" №1 – Сградата на общинска администрация Трън– I-ви етаж – заседателна зала се събра комисия в същият състав за да продължи работата си по разглеждане на допълнително представените документи, разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници в процедурата и оценка на допуснатите участници.

В изпълнение решенията по Протокол № 1 от работата на комисията от 02.07.2020г. и в изпълнение разпоредбите на чл.54, ал.8 от ППЗОП, Протокол №1 е публикуван на профила на купувача по партидата на обществената поръчка на 02.07.2020г. Копие от протокола е изпратен на участника и е получен от него видно доказателствата към процедурата.

В указаният в Протокол № 1 срок, комисията констатира, че в Деловодството на община Трън са постъпили пликове с допълнителни документи на участниците от които са изисквани такива, както следва:

Участник № 1 „АБ и Ю инженеринг“ ООД с допълнителни документи постъпили в община Трън и входирани с вх.№ 0-02-34 от 07.07.2020 г.

Участник № 2 - „Ринекс-М“ ЕООД с допълнителни документи постъпили в община Трън и входирани с вх.№ 0-02-35 (2) от 07.07.2020 г.

Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените допълнителни документи и повторна проверка на документите по отношение изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

В хода на работата на комисията бе установено следното:

Участник № 1 „АБ и Ю инженеринг“ ООД.

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

Участникът е представил:

1. Цифрово подписан ЕЕДОП съобразен с констатациите на комисията отразени в Протокол №1, както следва:

От информацията в представеният ЕЕДОП на участника същият е посочил национални бази данни, респективно публични регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и е дадено съгласие за достъп към възложителя за конкретната поръчка на възложителя, по отношение на данните декларирани в ЕЕДОП.

След разглеждане и на допълнително представените документи, комисията приема, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания за годност, икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Участник № 2 - „Ринекс-М“ ЕООД.

Участникът е представил допълнителните документи в указания срок.

Участникът е представил:

1. Цифрово подписан ЕЕДОП съобразен с констатациите на комисията отразени в Протокол №1, както следва:

От информацията в представеният ЕЕДОП на участника същият е посочил национални бази данни, респективно публични регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства,

или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2. Референция издадена от община Велики Преслав, по отношение на декларираният обект.

След разглеждане и на допълнително представените документи, комисията приема, че всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания за годност, икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

След като се запозна обстойно с документите за съответствие към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя при преценката си за условията за подбор и изискванията към личното състояние, предвид изискванията на Възложителя, зададени в обявлението, Комисията,

ДОПУСКА до разглеждане по същество на Техническите предложения следните участници:

Участник № 1 „АБ и Ю инженеринг“ ООД.

Участник № 2 - „Ринекс-М“ ЕООД.

Участник № 1 „АБ и Ю инженеринг“ ООД.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатата оферта и провери нейното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе установено следното:

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – съобразно образец № 3 – оригинал, както и приложено към предложението за изпълнение на строителните процеси.

Участника е предложил срок за изпълнение на поръчката – 60 календарни дни.

Участника е предложил гаранционни срокове, съгласно минималните гаранционни срокове посочени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти както следва:

За основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 години;

За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 години;

Предложението за изпълнение на строителните процеси представено от участника, включва:

Представено е предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технологията и последователността на извършване на СМР. В предложението изпълнението на обекта е разделено на етапи: Инициране, Планиране, Изпълнение, Контролиране, Управление и Приключване.

Представена е технологична таблица в която е описана основната визия на необходимите задачи и начин за постигане на целите и очакваните резултати, като описаното в нея е в строга връзка и съответствие с описаните принципи, изисквания и насоки на отделните етапи и съпътстващите ги основни процеси. В посочената технологична таблица са описани всички групи дейности, необходими за изпълнението на поръчката.

В технологичната таблица са отразени етапи на жизнения цикъл, основни етапи на изпълнение, подетапи на изпълнение, дейности на изпълнение, контрол и управление, под-дейности на изпълнение, контрол и управление, методи на изпълнение, контрол и управление.

В таблицата, подробно и детайлно са описани, етапите, подетапите, дейност, методите на изпълнение. Описани са задачите, съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя.

В предложението си участника е представил съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

Описано е предложението за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс и технически ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

Участника е представил предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

Идентифицираните са минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Освен минималните базови мерки в предложението на участника са идентифицирани и допълнителни базови мерки.

Идентифицираните са минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Освен минималните базови мерки в предложението на участника са идентифицирани и допълнителни базови мерки.

Представен е Линеен график, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията – който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизацията, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

Предложеният график е представен обвързано с организацията на изпълнение на дейностите. Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, съответстват на предложения срок в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка, както и на съдържанието на останалите елементи от техническото предложение.

В предложението за изпълнение на строителните процеси на участника по конкретната обществена поръчка всички елементи от изброените по-горе, както и всички елементите са разгледани, конкретно и детайлно, като отразяват спецификата на предмета на обществената поръчка по конкретната обществена поръчка.

Към техническото предложение участникът е представил декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки. Всички представени декларации са в оригинал, подписани и подпечатани.

Комисията констатира, че по отношение на участник №1 – „АБ и Ю инженеринг“ ООД не се установиха липса на документи или несъответствия с условията и изискванията на Възложителя. Техническото предложение на участника отговаря на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие и приложенията към нея, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразени с предмета на поръчката, поради което единодушно комисията РЕШИ: участник №1 – „АБ и Ю инженеринг“ ООД продължава по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка и се допуска до оценка на техническите показатели.

Участник № 2 - „Ринекс-М“ ЕООД.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатата оферта и провери нейното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе установено следното:

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – съобразно образец № 3 – оригинал, както и приложено към предложението за изпълнение на строителните процеси.

Участника е предложил срок за изпълнение на поръчката – 90 календарни дни.

Участника е предложил гаранционни срокове, съгласно минималните гаранционни срокове посочени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти както следва:

За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;

За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – 5 години;

За основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 години.

След детайлен преглед и анализ на представените документи, комисията констатира, че Предложението за изпълнение на строителните процеси, част от Техническото предложение на участника не е изготвено и оформено съгласно изискванията на Възложителя и не е в съответствие с техническите спецификации и изисквания на Възложителя, и единодушно реши да не го допусне до оценка на показателите от Методиката за оценка на офертите в процедурата поради следните обективни причини:

Още в уводната част на Предложението за изпълнение на строителните процеси участника е показал непознаване на обекта на обществената поръчка и е подходил бланкетно към разработване на предложението си. Т.е представил е такова предложение, което да се използва за всяка една поръчка без да се съобрази с конкретният предмет на конкретната обществена поръчка.

Още в описанието на подготвителните дейности на стр. 4 (по номерацията на участника) е записано следното:

При подготовка на своята оферта „Ринекс-М“ ЕООД се е запознало подробно с предоставената документация от Възложителя, а именно изискванията на Възложителя, Техническата спецификация, работни проекти, КСС и др.

Въз основа на цялостния преглед Дружеството е съставило своята строителна програма за изпълнение на обекта.

За обекта предмет на настоящата обществена поръчка няма изготвени работни проекти. Очевидно участника не се е запознал с условията на обществената поръчка.

На същата и следващата страница от Предложението за изпълнение на строителните процеси участника е разписал подготвителните дейности, където е разписано следното:

„Запознаване на участниците в строителството помежду си – представители на Възложителя, Строителя и Строителният надзор.“

Предмета и естеството на конкретната обществена поръчка не предполагат участието на строителен надзор, при изпълнение предмета ѝ.

На следващо място е разписано следното:

„Протокол образец 2 се съставя от Независимия строителен надзор, като се подписва от Възложителя, Строителя, Служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ и Консултанта. Протоколът удостоверява откриването на строителната площадка и възможността за започване на изпълнението на СМР.“

Разчета на необходимите ресурси се твърди, че участника го е направил по следният начин:

Изчислението на необходимите ресурси е направено съгласно предоставените Количествено стойностни сметки и работни проекти. На база на тези изчисления е определена необходимостта от работна ръка на строителната площадка, както като количество, така и по специалности. По същият начин са определени количествата и видовете материали, строителна механизация и оборудване.

Не е ясно без да има налични работни проекти, как е извършено изчислението на необходимите ресурси.

На няколко места в Предложението за изпълнение на строителните процеси участника е поставил условие за начало на изпълнението на договора подписването на Акт образец 2а. С оглед спецификата на посоченият акт и участниците, които трябва да го подпишат е очевидно, че същият е неприложим за обекта предмет на конкретната обществена поръчка.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

По отношение на срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи зададен от Възложителя участника основно е заложил на следното:

Спазване на утвърдените от Възложителя проекти;

В Предложението за изпълнение на строителните процеси на участника, по отношение функциите на Ръководителя на обекта е разписано следното:

Ръководителят на обекта ще бъде постоянното лице за контакт на площадката, с което представителите на Възложителя и Надзора ще осъществяват контакта.

Ръководителят на обекта ще отговаря за следното:

за осъществяване на комуникацията между Строителя и останалите участници в строителния процес (проектанти, представителите на Възложителя, Консултанта и експлоатационните дружества, контролни органи и институции) - Създаване на цялостната

организация за доставка на необходимите материали и наличие на човешки ресурси и механизация за изпълнение на работите съгласно графика;

За изпълнението предмета на обществената поръчка не са предвидени участници, като **проектанти и Консултант и Надзор**.

В Предложението за изпълнение на строителните процеси на участника, по отношение функциите на Техническият ръководител е разписано следното:

Техническият ръководител на обекта ще бъде постоянното лице за контакт на площадката, с което представителите на Възложителя и Надзора ще осъществяват контакти.

Техническият ръководител на обекта ще отговаря за следното:

за осъществяване на комуникацията между Строителя и останалите участници в строителния процес (проектанти, представителите на Възложителя, Консултанта и експлоатационните дружества, контролни органи и институции) - Създаване на цялостната организация за доставка на необходимите материали и наличие на човешки ресурси и механизация за изпълнение на работите съгласно графика;

За изпълнението предмета на обществената поръчка не са предвидени участници, като **проектанти и Консултант и Надзор**.

В Предложението за изпълнение на строителните процеси на участника, по отношение функциите на експерта Длъжностно лице по безопасност и здраве е разписано в задълженията му следното:

Организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите....

Участника не е предвидел участието на подизпълнители в процеса на изпълнение на конкретната обществена поръчка.

За пръв път в Предложението за изпълнение на строителните процеси е въведена фигурата на „Бригадирът на производствено звено“. Посочената длъжност не фигурира в останалите разпределения на ръководният състав на участника, като същият са му вменени функции по ЗБУТ.

В таблицата наименована „Задължения и отговорности на ръководният състав“ в разписаните задължения е посоченото, че всички материали и доставки, ще бъдат съобразени с проекта и одобрени от Консултанта. В изпълнението на настоящата обществена поръчка няма предвидена фигура на Консултант (строителен надзор), както и няма изготвен проект. Т.е не е ясно с какво точно, ще се съобразява изпълнителя. В същата таблица е разписано и стартирането на обекта с подписването на Протокол 2а.

По отношение на контрола е предвидено основна роля да играе Строителният надзор:

Лицето упражняващо строителен надзор на обекта прави предписания и заповеди, вписани в Заповедната книга, които са задължителни за фирмата.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

В комуникационната стратегия и координация разписана в Предложението за изпълнение на строителните процеси показана, чрез диаграма - основни фигури за участника са тези на проектантите и строителният надзор. В описателна част от предложението са описани следните комуникационни отношения:

Преди началото на строителството ще проведем среща с Проектанта, на която ще се обсъдят евентуално неясноти и/или неточности в инвестиционният проект, както и производителите и доставчиците на материали. Среща с проектанта ще осъществяваме и по време на строителството, на които ще се обсъждат технологии на изпълнение на определени дейности, ще се решават възникнали по време на строителството проблеми и др. тези срещи

се протоколират, като протоколите се съхраняват на обекта. Всички заповеди от страна на **проектанта**, свързани със строителството ще се записват в Заповедната книга, която се съхранява на обекта.

Ръководителя на обекта осъществява връзка с Възложителя, **Консултанта и Проектанта**.

Тясното сътрудничество между Изпълнителя, Възложителя, **Консултанта и Проектанта** е оценено като един от най - важните фактори за постигане качествено изпълнение на обекта.

На следващо място в Предложението за изпълнение на строителните процеси е отделено специално място за Строителният надзор.

Специфичната форма на комуникация участника вижда по следният начин:

Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за изпълнителя. Ако изпълнителят не иска да изпълни предписание или заповед на възложителя, **авторския надзор или строителния надзор**, той има право в 3-дневен срок от тяхното издаване да впише мотивиран отказ в заповедната книга. В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ възложителя, **авторския надзор или строителния надзор** писмено не отмени предписанието или заповедта си, то изпълнителят в 3-дневен срок може да направи **възражение пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания, свързани с изпълнението на СМР по договора.**

Среци: Ръководителя на обекта ще инициира и провежда регулярни и извънредни координационни среци за отчитане напредъка на проекта, като ежедневната комуникация с представителя на Възложителя и **Строителния надзор** е задължителна.

Съгласуване:

Освен вътрешната координация в рамките на екипа, за да се гарантира успешно и качествено изпълнение на поръчката е необходимо са се координират и съгласуват действия между изпълнителя на СМР, Възложителя и други заинтересовани страни.

Най – често в процеса на строителство подлежат на съгласуване:

- **несъществените отклонения от одобрените инвестиционни проекти.**

„Ринекс-М“ ЕООД носи отговорност за законосъобразно започване и приключване на строежа, пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, изпълнение на строежа **съобразно одобрените инвестиционни проекти** и изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от Закона за устройство на територията.

Лицата, участници в строителството - възложител, строител, **проектант, консултант, физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна"**, технически ръководител, доставчик както и определените с тази наредба лица, съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ за съответните извършени СМР.

При приключване на работа по обекта в качеството си на Изпълнител ще окомплектоваме всички необходими строителни книжа, както и актове и протоколи съставени по време на строителството в досие и съхранявани на обектите. При подписване на акт обр.19 цялата техническа документация се предава на Възложителя. **Същият следва да направи писмено искане пред РДНСК за назначаване на комисия за въвеждане на обекта в експлоатация.**

При приключване на всички работи ще представим екзекутивните чертежи, **съгласувани с проеканта и строителния надзор**, удостоверявайки че извършените СМР, са изпълнени, както е показано в чертежите. Два комплекта от същите, ще предадем на представителя на Възложителя за одобрение.