

УТВЪРДИЛ:

Кмет: Цветислава Цветкова

Дата: 4.9.2019г.

ПРОТОКОЛ
По реда на чл.181, ал.4 от ЗОП.

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-05-214 от 04.06.2019г. изменена със Заповед № РД-05-248 от 10.07.2019г. на Кмета на община Трън, за разглеждане на получени оферти в процедура „Публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Основни ремонти на междублокови пространства в гр. Трън по 6 (шест) обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мосаловска“, бл. 14 и бл. 16, кв. 25 по ПУП на гр.Трън“, Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Георги Димитров“, бл. 6 и бл. 8, гр.Трън“, Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица“ кв. 82, гр.Трън“, Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл. 10, бл. 11 и бл. 12 гр. Трън“, Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл.1, бл. 2 и бл. 3, гр. Трън“, Обособена позиция № 6 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 83, бл. 7, бл. 8 и бл. 9, гр. Трън“, публикувана в Регистъра за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки под № 00147-2019-0004.

На 04.06.2019 год., от 09:00 часа, на открито заседание в Община Трън, гр. Трън, пл. "Владо Тричков" №1 – Сградата на общинска администрация Трън– I-ви етаж – заседателна зала, се събра комисия в състав:

Председател:

инж.Евгения Такова – директор Дирекция “УТОСИП“ на община Трън;

Членове:

1. Симеон Бончев - външен експерт под № 34, вписан в Списъка на външни експерти към Агенцията за обществени поръчки по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП;
2. Григор Йоцев – Главен специалист „Инвеститорски контрол“ в община Трън;
3. Надя Велкова - ст.специалист счетоводител в община Трън;
4. Младен Симов - ст. специалист „Строителен техник“ в община Трън.

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени за участие в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки с предмет: „Основни ремонти на междублокови пространства в гр. Трън по 6 (шест) обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мосаловска“, бл. 14 и бл. 16, кв. 25 по ПУП на гр.Трън“, Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Георги Димитров“, бл. 6 и бл. 8, гр.Трън“, Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица“ кв. 82, гр.Трън“, Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл. 10, бл. 11 и бл. 12 гр. Трън“, Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл.1, бл. 2 и бл. 3, гр. Трън“, Обособена позиция № 6 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 83, бл. 7, бл. 8 и бл. 9, гр. Трън“.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията.

Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на председателя на комисията, за което бе съставен протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП, който бе подписан от предаващото лице и председателят на комисията.

Комисията констатира, че в Деловодството на община Трън, за участие в процедурата са подадени три оферти. При приемане на офертите, същите са регистрирани в регистъра при Деловодството на община Трън, като върху опаковките са отбелязани: входящ номер, датата и часа на получаването им.

На публичното отваряне на офертите, присъстваха упълномощени представители на участник „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр.Божурище и на участник „Тони Тодоров“ ООД, гр. Перник, данните на които са отразени в присъственият лист. На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията оповести участниците, съгласно Регистъра на получените оферти, а именно:

Участник № 1 – „БГНОВА“ АД, гр. Благоевград с оферта вх. № 0 02-19 от 03.06.2019г. – 10.41 ч. - участника е подал оферта за всичките шест обособени позиции.

Участник № 2 – „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр.Божурище с оферта вх. № 0 02-20 от 03.06.2019г. – 14.24 ч. - участника е подал оферта за всичките шест обособени позиции.

Участник № 3 – „Тони Тодоров“ ООД, гр. Перник с оферта вх. № 0 02-21 от 03.06.2019г. – 14.06 ч. - участника е подал оферта за всичките шест обособени позиции.

След като се запознах с Регистъра на подадените оферти и описаните в него участници, членовете на комисията на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП попълниха декларации в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

Направена беше проверка в Търговски регистър за актуалност на представителството на кандидатите и валидността на пълномощните на присъстващите представители на кандидатите.

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката всеки участник е посочил необходимата информация, изисквана от Възложителя.

Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на постъпването им и проверка на съдържанието им. При отваряне на опаковките, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП. Опаковките бяха отворени от Председателя на комисията.

Участник № 1 – „БГНОВА“ АД, гр. Благоевград.

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и са с ненарушена цялост, както следва:

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мосаловска“, бл. 14 и бл. 16, кв. 25 по ПУП на гр.Трън”,

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Георги Димитров“, бл. 6 и бл. 8, гр.Трън”,

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица“ кв. 82, гр.Трън”,

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл. 10, бл. 11 и бл. 12 гр. Трън”,

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл.1, бл. 2 и бл. 3, гр. Трън”,

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 6 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 83, бл. 7, бл. 8 и бл. 9, гр. Трън“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мосаловска“, бл. 14 и бл. 16, кв. 25 по ПУП на гр.Трън“. Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция бяха подписани от представител на участник № 3.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Георги Димитров“, бл. 6 и бл. 8, гр.Трън“. Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция бяха подписани от представител на участник № 3

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мосаловска“, бл. 14 и бл. 16, кв. 25 по ПУП на гр.Трън“. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция бяха подписани от представител на участник № 3, като същият отказа да подпише техническото предложение по обособената позиция.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл. 10, бл. 11 и бл. 12 гр. Трън“. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция бе подписан и от представител на участник № 3, като същият отказа да подпише техническото предложение по обособената позиция.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл.1, бл. 2 и бл. 3, гр. Трън“. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция бе подписан и от представител на участник № 3, като същият отказа да подпише техническото предложение по обособената позиция.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 6 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 83, бл. 7, бл. 8 и бл. 9, гр. Трън“. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция бе подписан от представител на участник № 3, като същият отказа да подпише техническото предложение по обособената позиция.

Участник № 2 – „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр.Божурище.

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и са с ненарушена цялост, както следва:

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мосаловска“, бл. 14 и бл. 16, кв. 25 по ПУП на гр.Трън“,

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Георги Димитров“, бл. 6 и бл. 8, гр.Трън“,

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица“ кв. 82, гр.Трън“,

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл. 10, бл. 11 и бл. 12 гр. Трън”,

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл.1, бл. 2 и бл. 3, гр. Трън”,

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 6 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 83, бл. 7, бл. 8 и бл. 9, гр. Трън”.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мосаловска“, бл. 14 и бл. 16, кв. 25 по ПУП на гр.Трън”. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция бе подписан и от представител на участник № 3, като същият отказа да подпише техническото предложение по обособената позиция.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Георги Димитров“, бл. 6 и бл. 8, гр.Трън”. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция бе подписан и от представител на участник № 3, като същият отказа да подпише техническото предложение по обособената позиция.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица“ кв. 82, гр.Трън”. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция бе подписан и от представител на участник № 3, като същият отказа да подпише техническото предложение по обособената позиция.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл. 10, бл. 11 и бл. 12 гр. Трън”. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция бе подписан и от представител на участник № 3, като същият отказа да подпише техническото предложение по обособената позиция.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл.1, бл. 2 и бл. 3, гр. Трън”. Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция бяха подписани от представител на участник № 3.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 6 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 83, бл. 7, бл. 8 и бл. 9, гр. Трън”. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция бе подписан и от представител на участник № 3, като същият отказа да подпише техническото предложение по обособената позиция.

Участник № 3 – „Тони Годоров“ ООД, гр. Перник.

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и са с ненарушена цялост, както следва:

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мосаловска“, бл. 14 и бл. 16, кв. 25 по ПУП на гр.Трън”,

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Георги Димитров“, бл. 6 и бл. 8, гр.Трън”;

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица“ кв. 82, гр.Трън”;

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл. 10, бл. 11 и бл. 12 гр. Трън”;

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл.1, бл. 2 и бл. 3, гр. Трън”;

„Предлагани ценови параметри“ за Обособена позиция № 6 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 83, бл. 7, бл. 8 и бл. 9, гр. Трън”.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 1 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мосаловска“, бл. 14 и бл. 16, кв. 25 по ПУП на гр.Трън”. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция бе подписан и от представител на участник № 2, като същият отказа да подпише техническото предложение по обособената позиция.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Георги Димитров“, бл. 6 и бл. 8, гр.Трън”. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция бе подписан и от представител на участник № 2, като същият отказа да подпише техническото предложение по обособената позиция.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица“ кв. 82, гр.Трън”. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция бе подписан и от представител на участник № 2, като същият отказа да подпише техническото предложение по обособената позиция.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 4 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл. 10, бл. 11 и бл. 12 гр. Трън”. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция бе подписан и от представител на участник № 2, като същият отказа да подпише техническото предложение по обособената позиция.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 5 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл.1, бл. 2 и бл. 3, гр. Трън”. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция бе подписан и от представител на участник № 2, като същият отказа да подпише техническото предложение по обособената позиция.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника за Обособена позиция № 6 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 83, бл. 7, бл. 8 и бл. 9, гр. Трън”. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособената позиция бе подписан и от представител на участник № 2, като същият отказа да подпише техническото предложение по обособената позиция.

След извършените действия по чл. 54, ал. 3 – 5 приключи публичното заседание на комисията по отваряне на офертите.

На следващо закрито заседание провело се на 03.07.2019г. комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане по същество на представените документи за лично

състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от възложителя условия.

В процеса на работа на комисията бе установено следното:

I. ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.107, Т.4 ОТ ЗОП.

По публични данни, с удостоверителен характер, публикувани по партидите на кандидатите в Търговски регистър, комисията констатира, че по отношение кандидати не се намират данни към момента на подаване на офертите да има „свързани лица“ и е допустимо участието им в процедурата.

На всеки етап от процедурата, на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и участниците и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Комисията пристъпи към проверка на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в съответствие с разпоредбите на чл.54, ал.7 от ППЗОП, в закрито заседание.

На този етап комисията ще извърши проверка на декларираните обстоятелства и представените с офертите документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, с изискванията, поставени от възложителя.

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор или с изискванията, същите ще бъдат описани изчерпателно в настоящия протокол.

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

В процеса на работа на комисията бе установено следното:

Участник № 1 – „БГНОВА“ АД, гр. Благоевград.

Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Участник № 2 – „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр.Божурище.

Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Участник № 3 – „Тони Годоров“ ООД, гр. Перник.

Всички изискуеми от закона и възложителя документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор, са представени от участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания за годност, финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

На основание чл.58, ал.8 от ППЗОП, комисията не изпраща настоящият протокол на участника в процедурата, тъй като не са установени липси, непълноти или несъответствие на информацията, включително нередовност и фактическа грешка, както и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Комисията приключи своята работа по протокол №1 в закрито заседание в 14:00 часа на 03.07.2019г.

На 11.07.2019 год., от 09:00 часа, на закрито заседание в Община Трън, гр. Трън, пл. "Владо Тричков" №1 – Сградата на общинска администрация Трън– I-ви етаж – заседателна зала, се събра комисията за да продължи работата си по разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници в процедурата.

В състава на комисията бяха извършени следните промени: На мястото на основният член на комисията Григор Йоцев – Главен специалист „Инвеститорски контрол“ в община Трън участие взе инж. Пламен Захариев – външен експерт под № 997, вписан в Списъка на външни експерти към Агенцията за обществени поръчки по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-05-248 от 10.07.2019г. на Кмет на община Трън.

Преди да започне работата на първото закрито заседание редовният член на комисията инж. Пламен Захариев на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП попълни и подписа декларация в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

Комисията извърши повторен обстоен анализ на документите за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от възложителя условия, съдържащи се в представените оферти от участниците.

След като се запозна обстойно с документите за съответствие към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя при преценката си за условията за подбор и изискванията към личното състояние, предвид изискванията на Възложителя, зададени в обявлението, Комисията,

ДОПУСКА до разглеждане по същество на Техническите предложения следните участници:

По обособена позиция № 1 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мосаловска“, бл. 14 и бл. 16, кв. 25 по ПУП на гр.Трън“:

Участник № 1 – „БГНОВА“ АД, гр. Благоевград;

Участник № 2 – „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр.Божурище;

Участник № 3 – „Тони Тодоров“ ООД, гр. Перник.

По обособена позиция № 2 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Георги Димитров“, бл. 6 и бл. 8, гр.Трън“:

Участник № 1 – „БГНОВА“ АД, гр. Благоевград;

Участник № 2 – „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр.Божурище;

Участник № 3 – „Тони Тодоров“ ООД, гр. Перник.

По обособена позиция № 3 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица“ кв. 82, гр.Трън“:

Участник № 1 – „БГНОВА“ АД, гр. Благоевград;

Участник № 2 – „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр.Божурище;

Участник № 3 – „Тони Тодоров“ ООД, гр. Перник.

По обособена позиция № 4 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл. 10, бл. 11 и бл. 12 гр. Трън“:

Участник № 1 – „БГНОВА“ АД, гр. Благоевград;

Участник № 2 – „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр.Божурище;

Участник № 3 – „Тони Тодоров“ ООД, гр. Перник.

По обособена позиция № 5 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 81, бл.1, бл. 2 и бл. 3, гр. Трън“:

Участник № 1 – „БГНОВА“ АД, гр. Благоевград;

Участник № 2 – „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр.Божурище;

Участник № 3 – „Тони Тодоров“ ООД, гр. Перник.

По обособена позиция № 6 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мурговица, кв. 83, бл. 7, бл. 8 и бл. 9, гр. Трън“:

Участник № 1 – „БГНОВА“ АД, гр. Благоевград;

Участник № 2 – „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр.Божурище;

Участник № 3 – „Тони Тодоров“ ООД, гр. Перник.

По обособена позиция № 1 „Основен ремонт на междублокови пространства ул. „Мосаловска“, бл. 14 и бл. 16, кв. 25 по ПУП на гр.Трън“:

Участник № 1 – „БГНОВА“ АД, гр. Благоевград;

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатата оферта и провери нейното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе установено следното:

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – съобразно образец № 3.1 – оригинал, както и приложено към предложението за изпълнение на строителните процеси.

Участника е предложил срок за изпълнение на поръчката – 4 календарни дни.

Участника е предложил гаранционни срокове, както следва:

За основен ремонт на пътища и улици – 2 години.

Предложението за изпълнение на строителните процеси представено от участника за конкретната обособена позиция, включва:

Детайлно, изчерпателно разглеждане последователността и технологията на изпълнение на предлаганите основни видове строително-монтажни работи (СМР), произтичащи пряко от разпоредбите на действащото законодателство в областта на строителството, а също и Техническите спецификации. Предложението за изпълнение на строителните процеси представено от участника е съобразено с конкретните специфики на предмета на обществената поръчка.

При прочит на предложението, комисията установи следното детайлно развити етапи: Предложение относно отделните етапи на изпълнение на поръчката, видовете СМР, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР за конкретната обществена поръчка: В предложението са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, по конкретната обществена поръчка, отчетено е времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на изпълнение на предмета на поръчката. Предложение относно последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително, чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации, конкретно за обществената поръчка. Предложение относно организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация), обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката (строителство) и съответните основни работи/процеси. За всеки от етапите и всяка от дейностите е дефиниран необходимия човешки ресурс за тяхното изпълнение за конкретната обществена поръчка. Дефинирани са отговорностите и задълженията на лицата, включени в инженерно-техническия състав, за конкретната обществена поръчка поотделно. Предложение относно начините на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя. В техническото си предложение участника е представил своето предложение по отношение социални характеристики, свързани с изпълнението на договора. Участника конкретно е анализирал мерки, които да доведат до редуциране на негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката. В предложението на участника са разгледани редица, мерки по важните от които са: Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки и Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. За всяка една от мерките в предложените на участника са изложени мотиви, относно приложимостта ѝ към съответната обществена поръчка и възможността ѝ да допринесе за редуциране негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката. Посочените в предложението мотиви отразяват конкретните особености на предмета на настоящата поръчка, т.е. разгледаните мерки, които са съобразени със съдържанието на предварително обявените условия на поръчката. Посочените мерки включват, следните компоненти: Предложение относно конкретните социални характеристики, към които е насочена мярката, текущо прилагане на мярката в процеса на изпълнение, предложение относно конкретни методи и механизми, чрез които ще се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти.

Приложен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. Графикът отразява последователността и технологични процеси, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. В линейния график са илюстрирани продължителността на всички дейности, включени в предмета на поръчката за конкретната обществена поръчка, отчетено е времето, необходимо за извършване на подготвителните дейности, за всяка дейност по конкретната обществена поръчка са посочени човешките и технически ресурси. Графикът е разработен във формат Диаграма на Гант с

горизонтални диаграми и вертикални диаграми. От представените диаграми е видно изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Предложението за изпълнение на строителните процеси отразява последователността и технологията на изпълнение на предлаганите основни видове СМР. Последователността и технологията на изпълнение отговарят на Техническите спецификации и/или действащото законодателство, техническите изисквания и стандарти. Съдържащата се в предложението за изпълнение на строителните процеси организация, подход на изпълнение и мобилизация на използваните технически ресурси съответстват на конкретния линеен график.

Между представения линеен календарен график, диаграмата на работната ръка, диаграмата на механизацията и останалите елементи на предложението за изпълнение на строителните процеси е налице пълно съответствие. При детайлно разглеждане предложението за изпълнение на строителните процеси за конкретната обществена поръчка не се установи технологична несъвместимост и/или неправилна последователност на изпълняваните строителни операции.

В предложението за изпълнение на строителните процеси на участника по конкретната обществена поръчка всички елементи от изброените по-горе, както и всички елементите са разгледани, конкретно и детайлно, като отразяват спецификата на предмета на обществената поръчка по конкретната обществена поръчка.

Към техническото предложение участникът е представил декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки. Всички представени декларации са в оригинал, подписани и подпечатани.

Комисията единодушно реши, че всеки един от посочените документи и информация отговаря напълно на изискванията, заложи в документацията за участие и на предварително обявените условия. Техническото предложение на участника обезпечава, поради което допуска участника до оценка на техническите предложения по обособената позиция, съгласно утвърдената от възложителя методика по обществената поръчка.

Участник № 2 – „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД, гр.Божурище.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията разгледа допуснатата оферта и провери нейното съответствие с предварително обявените условия. В процеса на работа на комисията бе установено следното:

Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – съобразно образец № 3.1 – оригинал, както и приложено към предложението за изпълнение на строителните процеси.

Участника е предложил срок за изпълнение на поръчката – 8 календарни дни.

Участника е предложил гаранционни срокове, както следва:

За основни ремонти – 2 години.

Предложението за изпълнение на строителните процеси представено от участника за конкретната обособена позиция, включва:

Детайлно, изчерпателно разглеждане последователността и технологията на изпълнение на предлаганите основни видове строително-монтажни работи (СМР), произтичащи пряко от разпоредбите на действащото законодателство в областта на строителството, а също и Техническите спецификации. Предложението за изпълнение на строителните процеси представено от участника е съобразено с конкретните специфики на предмета на обществената поръчка.

При прочит на предложението, комисията установи следното детайлно развити етапи: Предложение относно отделните етапи на изпълнение на поръчката, видовете СМР, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР за конкретната обществена поръчка: В предложението са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, по конкретната обществена поръчка, отчетено е времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на изпълнение на предмета на поръчката. Предложение

относно последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително, чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации, конкретно за обществената поръчка. Предложение относно организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация), обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката (строителство) и съответните основни работи/процеси. За всеки от етапите и всяка от дейностите е дефиниран необходимия човешки ресурс за тяхното изпълнение за конкретната обществена поръчка. Дефинирани са отговорностите и задълженията на лицата, включени в инженерно-техническия състав, за конкретната обществена поръчка поотделно. Предложение относно начините на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя. В техническото си предложение участника е представил своето предложение по отношение социални характеристики, свързани с изпълнението на договора. Участника конкретно е анализирал мерки, които да доведат до редуциране на негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката. В предложението на участника са разгледани редица, мерки по важните от които са: Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки и Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. За всяка една от мерките в предложените на участника са изложени мотиви, относно приложимостта ѝ към съответната обществена поръчка и възможността ѝ да допринесе за редуциране негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката. Посочените в предложението мотиви отразяват конкретните особености на предмета на настоящата поръчка, т.е. разгледаните мерки, които са съобразени със съдържанието на предварително обявените условия на поръчката. Посочените мерки включват, следните компоненти: Предложение относно конкретните социални характеристики, към които е насочена мярката, текущо прилагане на мярката в процеса на изпълнение, предложение относно конкретни методи и механизми, чрез които ще се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти.

Приложен е линеен график за изпълнение на предмета на поръчката заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. Графикът отразява последователността и технологични процеси, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. В линейния график са илюстрирани продължителността на всички дейности, включени в предмета на поръчката за конкретната обществена поръчка, отчетено е времето, необходимо за извършване на подготвителните дейности, за всяка дейност по конкретната обществена поръчка са посочени човешките и технически ресурси. Графикът е разработен във формат Диаграма на Гант с хоризонтални диаграми и вертикални диаграми. От представените диаграми е видно изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Предложението за изпълнение на строителните процеси отразява последователността и технологията на изпълнение на предлаганите основни видове СМР. Последователността и технологията на изпълнение отговарят на Техническите спецификации и/или действащото законодателство, техническите изисквания и стандарти. Съдържащата се в предложението за изпълнение на строителните процеси организация, подход на изпълнение и мобилизация на използваните технически ресурси съответстват на конкретния линеен график.

Между представения линеен календарен график, диаграмата на работната ръка, диаграмата на механизацията и останалите елементи на предложението за изпълнение на строителните процеси е налице пълно съответствие. При детайлно разглеждане предложението за изпълнение на строителните процеси за конкретната обществена поръчка не се установи технологична несъвместимост и/или неправилна последователност на изпълняваните строителни операции.

В предложението за изпълнение на строителните процеси на участника по конкретната обществена поръчка всички елементи от изброените по-горе, както и всички елементите са разгледани, конкретно и детайлно, като отразяват спецификата на предмета на обществената поръчка по конкретната обществена поръчка.