

ДО ОБЩИНА ТРЪН
гр. Трън, пл. Владо Тричков No 1

11, 17

Общ.ТФ с Н.с.с	МК
Вх. № 7000-10	
05-07-2019 г.	

*Вярно с оригинала подписан на хартия!
Заличените обстоятелства са съгласно чл. 6 от ЕС Общ регламент относно
защитата на данните „Законосъобразност на обработването“*

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за извършване на строително – ремонтни работи за Изграждане и ремонт на подпорни стени в гр. Трън по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на подпорна стена ул“Бор“ м/у бл.2 и бл.3 гр. Трън“, Обособена позиция № 2 „Изграждане подпорна стена ул. „Петър Асенов“ гр. Трън“, Обособена позиция № 3 „Основен ремонт подпорна стена ул. „9-ти септември“ гр. Трън“, Обособена позиция № 4 „Основен ремонт подпорна стена ул.Бор“ в участъка до бл.2 гр. Трън“

ОТ "К - 2019" ЕООД
гр. Перник, 2300, ул. Захари Зограф, No 87, тел.:+359894 666 601

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на индикативна стойност за извършване на строително – ремонтни работи за Изграждане и ремонт на подпорни стени в гр. Трън по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на подпорна стена ул.“Бор“ м/у бл.2 и бл.3 гр. Трън“, Обособена позиция № 2 „Изграждане подпорна стена ул. „Петър Асенов“ гр. Трън“, Обособена позиция № 3 „Основен ремонт подпорна стена ул. „9-ти септември“ гр. Трън“, Обособена позиция № 4 „Основен ремонт подпорна стена ул.Бор“ в участъка до бл.2 гр. Трън“.

Наименование на оферента	"К - 2019" ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ	205482928
Адрес на управление	гр. Перник 2300, ЗАХАРИ ЗОГРАФ No 87
Адрес за кореспонденция	гр. Перник 2300, ЗАХАРИ ЗОГРАФ No 87
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	КИРИЛ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
Удостоверение за вписване от ЦПРС за строеж от II-ра група, IV категория	

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана от Община Трън обява за пазарни консултации по чл. 21 ал. 2 от ЗОП и чл. 44 ал. 1 от ЗОП, във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с посоченият горе предмет, Ви предоставяме нашето индикативно за стойността на видовете СМР, както следва:

Обща цена за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Изграждане и ремонт на подпорни стени в гр. Трън по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на подпорна стена ул.“Бор“ м/у бл.2 и бл.3 гр. Трън“, Обособена позиция № 2 „Изграждане подпорна стена ул. „Петър Асенов“ гр. Трън“, Обособена позиция № 3 „Основен ремонт подпорна стена ул. „9-ти септември“ гр. Трън“, Обособена позиция № 4 „Основен ремонт подпорна стена ул.Бор“ в участъка до бл.2 гр. Трън“.

Обща цена без ДДС:

61303,23 - цифром лв. /шестдесет и една хиляди триста и три лв. двадесет и три ст. - словом/ лева без ДДС

В това число:

Обща цена за Обособена позиция № 1 „Изграждане на подпорна стена ул. „Бор“ м/у бл.2 и бл.3 гр. Трън“.

Обща цена без ДДС:

8184,52 - цифром лв. /осем хиляди сто осемдесет и четири лв. петдесет и две ст. -
словом/ лева без ДДС

Обща цена за Обособена позиция № 2, Изграждане подпорна стена ул. „Петър
Асенов“ гр. Трън“.

Обща цена без ДДС:

5785,12 - цифром лв. /пет хиляди седемстотин осемдесети и пет лв. дванадесет ст.
- словом/ лева без ДДС

Обща цена за Обособена позиция № 3, Основен ремонт подпорна стена ул. „9-ти
септември“ гр. Трън“.

Обща цена без ДДС:

30877,98 - цифром лв. /тридесет хиляди осемстотин седемдесет и седем лв.
деветдесет и осем ст. - словом/ лева без ДДС

Обща цена за Обособена позиция № 4, Основен ремонт подпорна стена ул. Бор“ в
участъка до бл.2 гр. Трън“.

Обща цена без ДДС:

16455,61 - цифром лв. /сто шестнадесет хиляди четиристотин петдесет и пет
лв. шестдесет и една ст. - словом/ лева без ДДС

Дата 04.07.2019 г.

Подпис и печат:


/КИРИЛ ИВАНОВ-УПРАВИТЕЛ/
(име, фамилия и длъжност)


КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 1, Изграждане на подпорна стена ул. „Бор“ м/у бл.2 и бл.3 гр. Трън“.

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед. цена	Стойност
1.	Изкоп с багер на транспорт	МЗ	75	6,35	476,25
2.	Ръчен изкоп в земни почви	МЗ	18	21,15	380,70
3.	Бетон В-20 за стени	МЗ	10	165,00	1650,00
4.	Кофраж за стени	М2	52	23,25	1209,00
5.	Армировка за стени	Кг	510	2,37	1208,70
6.	Обратен насип с трошен камък	МЗ	32	35,46	1134,72
7.	Превоз на бетон	МЗ	10	36,28	362,80
8.	Извозване на строителни отпадъци и земни маси	МЗ	93	18,95	1762,35
ОБЩО					8184,52
20%					1636,90
ВСИЧКО					9821,42

Дата, 04.07.2019г.....

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Обособена позиция № 2, „Изграждане подпорна стена ул. „Петър Асенов“ гр. Трън“.

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед. цена	Стойност
1.	Разбиване на стара подпорна стена с ел. къртач	МЗ	10	110,00	1100,00
2.	Изкоп с багер в земни почви	МЗ	15	4,85	72,75
3.	Ръчен изкоп в земни почви	МЗ	5	22,00	110,00
4.	Бетон В-20 за стени	МЗ	7	186,00	1302,00
5.	Котваж за стени	М2	42	24,65	1035,30
6	Армировка за стени	Кг	320	2,55	816,00
7	Обратен насип с трошен камък	МЗ	14	35,48	496,72
8	Барбакани	Мл	1	24,85	24,85
9	Превоз на бетон	МЗ	7	37,00	259,00
10	Извозване на строителни отпадъци и земни маси	МЗ	30	18,95	568,50
ОБЩО					5785,12
20%					1157,02
ВСИЧКО					6942,14

Дата, 04.07.2019г.....

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Обособена позиция № 3, „Основен ремонт подпорна стена ул. „9-ти септември“ гр. Трън“.

L= 50m, h = 3m

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед. цена	Стойност
1.	Ръчен изкоп в скални почви	М3	30	31,99	959,70
2.	Прехвърляне на почви до 3м хоризонтално разстояние	М3	30	13,55	406,50
3.	Бетон В-20 за контрафорси	М3	52	178,20	9266,40
4.	Кофраж за контрафорси	М2	150	26,01	3901,50
5.	Армировка за контрафорси	Кг	2600	3,33	8658,00
6.	Превоз на бетон	М3	52	38,19	1985,88
7.	Доставка и монтаж на мантинели	мл	80	71,25	5700,00
ОБЩО					30877,98
20%					6175,60
ВСИЧКО					37053,58

Дата, 04.07.2019г.....

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Обособена позиция № 4,,Основен ремонт подпорна стена ул. „Бор“ в участъка до бл.2 гр. Трън“.

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед. цена	Стойност
1.	Изкоп с багер на транспорт	МЗ	151	4,78	721,78
2.	Ръчен изкоп в земни почви	МЗ	25	22,00	550,00
3.	Бетон В-20 за стени	МЗ	21	179,00	3759,00
4.	Котважи за стени	М2	120	26,40	3168,00
5.	Армировка за стени	Кг	1350	2,95	3982,50
6.	Обратен насип с трошен камък	МЗ	62	35,75	2216,50
7.	Барбакани	Мл	3	24,84	74,52
8.	Превоз на бетон	МЗ	21	36,95	775,95
9.	Извозване на строителни отпадъци и земни маси	МЗ	176	6,86	1207,36
ОБЩО					16455,61
20%					3291,12
ВСИЧКО					19746,73

Дата, 04.07.2019г.....

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

